



**Minutes of Pre-Bid meeting**

अधिशायी अभियन्ता जविप्रा के जोन-6 क्षेत्र में बैनाड़ रोड पर ड्रेनेज सिस्टम के सुदृढीकरण हेतु नाली निर्माण का कार्य (Part-II) के सम्बंध में दिनांक 21.02.2023 को 11:30 बजे जविप्रा OFFICE ACE-VI ROOM NO. PB-TF-317 में निदेशक अभियांत्रिकी-चतुर्थ की अध्यक्षता में Pre-Bid meeting का आयोजन किया गया जिसमें निम्न अधिकारीगण एवं निविदादाता उपस्थित हुए।

1. श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-6, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री दीपक माथुर, अधीक्षण अभियन्ता-13, जविप्रा, जयपुर।
- 3- श्री संदीप गुप्ता, अधिशायी अभियन्ता-06, जविप्रा, जयपुर। श्री एम.पी.सिंह, (Shivam Condev Pvt. Ltd)
- 4- श्री महेन्द्र माथुर, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
- 5- श्री अंकुर , (Padmawati Enterprises)
- 6- श्री लाल चन्द तिवाड़ी, (Lal Chand Tiwari)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा से सम्बंधित किये गये प्रश्नों एवं जविप्रा द्वारा दिये गये जवाब निम्नानुसार है :-

S.N o.	Name of Firm	Query	As per original	Reply/decision
1	Prospective bidder -I (M/s Shivam Condev Pvt. Ltd. ( pg.179/C)	(1). How much actual quantity (steel reinforcement & RCC Concrete) is required.	1(a)Steel reinforcement in kg-50% Quantities of G-Schedule	1 (a) 336454 kg
			1(b)RCC/Concrete work M-20 or above grade design mix in (Cum)-50% Quantities of G-Schedule.	1(b)1869 Cum
		(2)Due to Holi festival Extend Tender date 15.03.2023 in place of 08.03.2023	2. Applying bid and making online payment on JDA portal end Date 08.03.2023 at 6:00 PM	(2) No change in original bid condition.
2	Prospective bidder -II (M/s Padmawati Enterprises ( pg 180/C)	(1). Quantities should be mentioned.	1.(a)Steel reinforcement in kg-50% Quantities of G-Schedule.	1 (a) 336454 kg
			1(b)RCC/Concrete work M-20 or above grade design mix in (cum) -50% Quantities of G-Schedule.	1(b)1869 Cum

समकिसोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नहरू मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष- {+91-141-2569696} : ईपीबीएक्स- +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) :



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

		(2). Quantities should be in last 7 financial yr. instead of 5 year	(2). Quantities of work in any one of last Five Financial years.	(2) No change in original bid condition.
		(3). similar nature of work should be 7 year	(3) completed /Executed one similar nature of work in last five financial year.	(3) No change in original bid condition.
		(4) Quantities should be taken in last 7 yr	(4) Quantities taken for five year.	(4) No change in original bid condition.
		(5) Turnover should be also taken of last 7 Year.	(5) Turnover taken for 5 year	(5) No change in original bid condition.
3	Prospective bidder -III (M/s Lal Chand Tiwari (pg. 181/C)	One similar nature of work should be only drainage work	Drainage work/ROB/RUB/ underpass/Bridge work included in similar nature of work	No change in original bid condition.

उपरोक्त बैठक कार्यवाही विवरण अब Bid Document का भाग होगा।

अधिसाषी अभियंता-6  
जविप्रा, जयपुर

समकिसोर व्यास भवन, इन्दिरा सँकिल, जवाहर लाल नहरू मार्ग, जयपुर 302004

दूरमाष- {+91-141-2569696} : ईपीबीएकस- +91-141-2569696 एकसटेशन : (सम्बन्धित कार्यालय) :



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

Copy for information to :

1. PS to JDC, JDA, Jaipur.
2. Director Engineer-IV/Dir. Fin. JDA, Jaipur.
3. Additional Chief Engineer-XIII, JDA, Jaipur.

अधिशायी अभियंता-6  
जदिप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास मवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नहरू मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष- {+91-141-2569696} : ईपीबीएक्स- +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बन्धित कार्यालय) :