



CORRIGENDUM

कार्य "Construction of RCC Kerb stone for Green Belt at 200 ft. Vandemataram Road and various sector roads in Zone-PRN South JDA Jaipur" की निविदा क्रमांक EE PRN (South)/09/2024-25 dated 02.08.2024 आमंत्रित की गयी थी। जिसमें सहवन से निविदा के मूल जी-शिड्यूल पर गणना उपरान्त प्राप्त Price escalation factor का विवरण तकनीकी दस्तावेजों के साथ अपलोड नहीं हो पाये थे। अतः Price escalation factor का विवरण निम्नानुसार है।

Factor for Price Escalation

Labour (P ₁)	36.52%
Cement (P _c)	12.63%
Steel (P _s)	6.86%
Bitumen - (P _b)	0.00%
POL-P	6.96%
Other materials (P _m)	37.03%
Total	100.00%

अतः निविदा क्रमांक EE PRN (South)/09/2024-25 dated 02.08.2024 में Price escalation factor उपरोक्त सारणी अनुसार है।

अधिशाषी अभियन्ता (पीआरएन-दक्षिण)

जविप्रा, जयपुर।
अधिशाषी अभियन्ता
पीआरएन (दक्षिण)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, जविप्रा, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता-षष्ठम, जविप्रा, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता (पीआरएन-दक्षिण)

जविप्रा, जयपुर।
अधिशाषी अभियन्ता
पीआरएन (दक्षिण)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Name of work :- Construction of RCC Kerb stone for Green Belt at 200 ft.
Vandemataram Road and various sector roads in Zone-PRN South JDA
Jaipur

Factor for Price Escalation

Labour (P ₁)	36.52%
Cement (P _c)	12.63%
Steel (P _s)	6.86%
Bitumen - (P _b)	0.00%
POL-P	6.96%
Other materials (P _m)	37.03%
Total	100.00%

So component factor for price escalation is submitted for approval please.


Executive Engineer
JDA, Jaipur
(हिमराज मीना)
अधिकाारी अधिकाारी
जायपुर

Supdt. Engineer
JDA, Jaipur

RajKaj Ref
9554561



Signature valid

Digitally signed by Laxmi Narayan
Mittal
Designation : Superintending Engineer
Date: 2024.08.05 13:04:00 IST
Reason: Approved